



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Czechowicach-Dziedzicach  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

numer sprawy: TZZ/AR/ZP/2/2020/61/*nr2003*

Czechowice – Dziedzice 10.01.2020r.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Czechowicach – Dziedzicach Sp. z o.o.**  
ul. Czysta 5  
43-502Czechowice - Dziedzice  
tel. (032)2153717 / (032)7333440  
e-mail: [pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl](mailto:pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl)

**Odpowiedź na pytania Oferenta**

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „*Dostawę armatury wodociągowej żeliwnej*”.

**Odpowiedzi na pytania Oferenta, z dnia 08.01.2020r.**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy : TZZ/AR/ZP/1/2020/w20  
TZZ/AR/ZP/2/2020/w31  
TZZ/AR/ZP/4/2020/w87

W związku z szerokim zakresem materiałów w postępowaniach przetargowych prosimy o zmianę terminu realizacji dostaw z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych.

Prośbę swoją motywujemy tym, że czasami brak realizacji w dostawie pojedynczej sztuki powoduje naliczanie kar. Natomiast dotychczasowe 3 dni na dostawę materiału, który czasem my również musimy domówić u producenta to stanowczo za krótki okres na realizację zamówienia i wysyłkę. Oczywiście będziemy dokładać wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji zamówień.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostaw z trzech dni roboczych na siedem dni roboczych, wykonywanych w ramach zadania dotyczącego „*Dostawy armatury wodociągowej żeliwnej*” (postępowanie znak: TZZ/AR/ZP/2/2020/w31).

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

*PRZEZ ZARZĄDZU*  
*A. Rzepka*  
*Andrzej Rzepka*